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         Gmina 

Janowice Wielkie

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

Nr sprawy: RGKiM. 341- U/4 /WFOŚiGW /2010
1. Zamawiający: 

               Gmina Janowice Wielkie 
58-520  Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2
               NIP:        611-010-77-65

               Regon:  000533765

2. Tytuł projektu:. Inspektor nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Komarno- Gmina Janowice Wielkie
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu
Celem Zadania poprzez budowę sieci kanalizacyjnej  jest poprawa standardu życia mieszkańców miejscowości Komarno oraz poprawa czystości wód.

              Wartość  zadania [z Vat] -  robót budowlanych -  8.107.368, 48  zł 
              Wykonawca robót:  Pan Włodzimierz Kowalczyk zam. 59-500 Złotoryja, ul. Parkowa 13,  prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiebiorstwo Inżynieryjno – Konstrukcyjno - Budowlane „INKOBUD” Włodzimierz Kowalczyk,  z siedzibą : 59- 500 Złotoryja, ul. Legnicka 37,
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełnienie nadzoru  inwestorskiego w zakresie działań  ogólnobudowlanych przy  realizacji projektu  zgodnie z Umową o dofinansowanie środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz zgodnie  z Wnioskiem o dofinansowanie projektu  i rozliczenie projektu.
             Do szczegółowych obowiązków należeć będzie :

3.1  zapoznanie się z dokumentacją  i sprawdzenie zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową 

3.2  sprawdzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót 
3.3 dysponowanie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów w zakresie ogólnobudowlanym i branżowym        

        w sposób zapewniający ciągłość i skuteczność nadzoru na placu budowy 
3.4 reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                    z projektem budowlanym,   Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami współczesnej  wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót;  regularne sprawdzanie postępu robót na budowie i jakości ich wykonania oraz wszystkich innych działań wykonawcy robót budowlanych  w aspekcie zobowiązań wynikających z  umowy na roboty  budowlane, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości
3.5  prowadzenie dziennika budowy
3.6 w uzgodnieniu i na koszt Zamawiającego zapewnienie nadzoru autorskiego w sytuacjach tego wymagających
3.7 akceptowanie proponowanych przez Wykonawcę robót materiałów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót- w zakresie ich zgodności z STWiOR, dokumentacją projektową i umową  na roboty budowlane
3.8  sprawdzanie świadectw i certyfikatów materiałów i sprzętu stosowanych przez wykonawcę robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu i stosowania
3.9 zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, poprzedzonych weryfikacją konieczności ich wykonania, oceną skutków merytorycznych                    i finansowych, sporządzenie kosztorysów różnicowych
3.10 Inspektor nadzoru będzie wzywał  wykonawcę robót budowlanych do usunięcia zgłaszanych wad   i usterek oraz będzie nadzorował prace wykonawcy robót budowlanych związane z usunięciem wad i usterek w okresie gwarancji jakości. 
3.11 W obecności  przedstawiciela Zamawiającego dokona odbioru prac związanych z usuwaniem wad i usterek, sporządzając stosowny protokół
3.12 sprawdzanie i aprobowanie wystawionych faktur przez wykonawcę  robót budowlanych i załączników do nich
3.13  informowanie o zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych w odniesieniu do zawartej umowy
3.14 typowanie  ewentualnych robót dodatkowych
3.15 egzekwowanie od Wykonawcy robót rozliczeń i weryfikowanie ich łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia; sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz wnioskowanie o zatwierdzanie do wypłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót; ścisła współpraca z Zamawiającym
3.16 sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających oraz sporządzanie na tę okoliczność protokołów odbioru technicznego robót; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych określonych w STWiOR oraz odbiór końcowy robót. 

  Koszty prób pokrywa wykonawca robót budowlanych
3.17 wstrzymanie wykonawcy prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne
3.18 uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych
3.19 sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji  powykonawczej i przekazanie Zamawiającemu
3.20  skompletowanie niezbędnej dokumentacji do zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy
3.21 przed upływem okresu gwarancji jakości, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Inspektor nadzoru, w obecności Zamawiającego  dokona przeglądu ostatecznego wykonanych robót. Powyższe dokumenty dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem ostatecznym
3.22  przygotowanie i prowadzenie wszelkich dokumentów finansowych związanych z uruchomieniem środków finansowych pochodzących z dofinansowania zadania – zgodnie z  warunkami i na zasadach określonych umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu

3.23  przygotowanie , wspólnie z Wykonawcą , Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, uzgodnienie go z Dotującym i wdrożenie do realizacji,

3.24   na bieżąco prowadzenie rozliczenia z Dotującym poprzez przygotowywanie dokumentów o uruchomienie transzy i rozliczenie jej   zgodnie z celem i pozycją Harmonogramu, na który została udzielona,
3.25  końcowe rozliczenia zadania, złożenie sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji.
4. Termin realizacji zamówienia:  
                        zakres rzeczowy zadania - do 30  września 2011 r.
                        złożenie przez wykonawcę ostatniego dokumentu o płatność – do 30 października 2011 r.

                        złożenie sprawozdania z realizacji projektu  - do 30 grudnia 2011r.
5. Miejsce realizacji  Projektu:

- wieś Komarno w gminie Janowice Wielkie      
6. Kryterium oceny ofert:
          -  cena oferty uwzględniająca zakres całego zadania - 100 %  liczona zgodnie z algorytmem
	Ilość pkt =
	najniższa zaoferowana cena     
       cena oferty badanej
	x 100 pkt        - max 100 pkt


7.    Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do      wykonania zamówienia, to jest  osoby wskazane do realizacji zmówienia pełniły funkcję inspektora nadzoru co najmniej przy realizacji jednego zamówienia z zakresu gospodarki wodno- ściekowej porównywalnej zakresem rzeczowym i wielkością z przedmiotem zamówienia, rozliczały co najmniej jeden projekt przy wsparciu środkami zewnętrznymi- wskazany projekt dofinansowany z wskazany projekt dofinansowany             z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   

8.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy) oraz umieścić  w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób; nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy RGKiM. 341- U/4/WFOŚiGW /2010  do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: Inspektor nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Komarno Gm. Janowice Wielkie -  – nie otwierać przed 17-06-2010 godz.1030
                 Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.
9.    Miejsce i termin złożenia ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:
          do dnia 17-06-2010 godz.1030  w sekretariacie Urzędu Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 – I piętro.

   Informacje: 
Urząd Gminy Janowice Wielkie
 Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  –  p. Daniela Bereźnicka , tel./fax  75/ 75 15 124,
  e-mail:   rgkim@poczta.onet.eu
     10. Załączniki
10.1 Formularz ofertowy
10.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowy
                                                                                                                                      Wójt  Gminy

                                                                                                                           /-/ Jerzy Grygorcewicz
